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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Ολα τα είδη εργασιών που περιγράφονται στο Τιμολόγιο είναι ίδια με αυτά που περιγράφονται 
στο Αναλυτικό Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών (ΑΤΟΕ), στο Αναλυτικό Τιμολόγιο Έργων Ο-
δοποιίας (ΑΤΕΟ) και στο Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (ΑΤΗΕ). 

Οι τιμές μονάδος περιέχουν, τόσο την αξία των απαιτουμένων υλικών, όπως αυτά καθορίζονται 
σε είδος, διαστάσεις, ποιότητα και ποσότητα, όσο και την απαιτούμενη εργασία των εργατοτεχνι-
τών και μηχανημάτων, όπως καθορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα του ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ και ΑΤΗΕ. 

Για τα άρθρα του τιμολογίου που έχουν την ένδειξη Ν (νέο), ισχύει η περιγραφή του άρθρου και 
η τεχνική περιγραφή και ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και μόνον ισχύουν τα α-
ντίστοιχα συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΗΕ κλπ. 

2. Στην εργολαβία ισχύουν οι συμβατικοί όροι των ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ και ΑΤΗΕ και των λοιπών συμβα-
τικών τευχών (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμοί, Τεχνικές Προδιαγραφές, ΓΣΥ, ΕΣΥ). Οι ό-
ροι λαμβάνονται υπόψη από τους διαγωνιζόμενους στην διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

3. Οι τιμές μονάδος του παρόντος τιμολογίου περιέχουν τόσο την αξία των απαιτουμένων υλικών 
(όπως αυτά καθορίζονται κατά είδος, διαστάσεις, ποσότητα και ποιότητα) όσο και την αξία της 
απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, σύμφωνα με τους όρους του τιμο-
λογίου, την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Καμμία αξίωση ή αμφισβήτη-
ση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, 
την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα ή όχι χρησι-
μοποίησης μηχανικών μέσων. 

4. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών έστω κι' αν αυτή δεν κατονομάζεται ρητά. 

Έτσι ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά (με την διευκρίνηση ότι όλες οι παρακάτω αναγραφόμε-
νες δαπάνες αφορούν πάσης φύσεως εργασίες, επομένως όχι κατά ανάγκη εμφανιζόμενες στην 
παρούσα εργολαβία) μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του  όρου   "κάθε  δαπάνη")  οι  πα-
ρακάτω   δαπάνες  που  δυνητικά περιλαμβάνονται  στο περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου : 

 

4.1. Η αξία επί τόπου στο έργο και έτοιμων προς χρήση, όλων των απαιτούμενων υλικών, εν-
σωματωμένων ή όχι, κύριων και βοηθητικών, αλλά οπωσδήποτε απαραίτητων για την πλή-
ρη εκτέλεση και έντεχνη εμφάνιση των εργασιών, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και 
της τεχνικής και τους όρους των στοιχείων του έργου, έστω κι αν δεν καθορίζονται ρητά στο 
τιμολόγιο και πάντα σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και τις Πρότυπες Τεχνικές Προδια-
γραφές των τιμολογίων ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΑΤΕΟ κλπ. 

4.2. Η δαπάνη φθοράς των υλικών και της απομειώσεώς τους, καθώς και οι δαπάνες χαράξεων 
και καταμετρήσεων. 

4.3. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξερ-
γασίας και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για τα έργα, με ό-
λες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και τις κάθε είδους μετακινήσεις, μέχρι την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

4.4. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφάλισης (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρί-
ες, άλλους ημεδαπούς και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς κατά περίπτωση όπως 
απαιτείται κ.λ.π.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κλπ, του κάθε είδους επιστημονικού 
και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του εξειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφεί-
ων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κλπ ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον 
τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

4.5. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του αναδόχου, την εξεύρεση (ενοικίαση ή αγορά), οργά-
νωση, διαρρύθμιση κλπ των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις αυτών, τις παροχές 
νερού, ηλεκτρικού ρεύματος κλπ ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γρα-
φείων αναδόχου και Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΣΥ και σύμφωνα με τους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. 

4.6. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των παραπάνω εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών. 
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4.7. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την εκτέλεση 
δοκιμών. 

4.8. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής προκατασκευασμένων στοιχείων (που περιλαμβάνουν και 
τις δαπάνες υλικών, εργασίας, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, βοηθητικών έργων κλπ) με 
τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έρ-
γο. 

4.9. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (έργου, προσωπικού, μεταφορών, μηχανημάτων 
κλπ). 

4.10. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων, εργαζομένων ή τρίτων ή 
την πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

4.11. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στα λοιπά τεύχη δημο-
πράτησης και στους ισχύοντες Κανονισμούς, καθώς και οι δαπάνες μελετών συνθέσεως 
σκυροδέματος και οι δαπάνες ελέγχου αντοχής δοκιμίων σκυροδέματος, σιδηρού οπλισμού 
κλπ, σε Κρατικά Εργαστήρια ή σε ιδιωτικά εγκεκριμμένα από το Κράτος. 

4.12. Οι δαπάνες πάσης φύσεως ελέγχου ποιότητας υλικών και κατασκευών, οικοδομικών, ηλε-
κτρομηχανολογικών, υδραυλικών κλπ. (πχ. έλεγχος πάχους ανοδείωσης, έλεγχος πάχους 
βιομηχανικού δαπέδου κλπ.) 

4.13. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για 
τα έργα, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η αποθήκευση, η φύλαξη και η 
ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση για λόγους απός`βεσης, η επισκευή και συντήρηση, οι για 
οποιαδήποτε αιτία ημεραργίες, η παραλαβή, μεταφορά επί τόπου και επιστροφή αυτών, οι 
άγονες μετακινήσεις τους, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ. 

4.14. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς με ή χωρίς προσωρινές αποθέ-
σεις μέχρι τη θέση χρησιμοποίησης κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων, κλπ, καθώς 
και οι δαπάνες απομάκρυνσης όλων των αχρήστων υλικών από το χώρο του ΕΜΠ, εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

4.15. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλε-
σης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας κλπ, λόγω των εμποδίων που 
εισάγει η εξασφάλιση της υπάρχουσας κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, σε συνδυασμό με 
την κατά φάσεις εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα εκτέλε-
σης των έργων και τις τμηματικές και συνολική προθεσμίες προόδου των έργων. 

4.16. Οι τυχόν αναγκαίες μελέτες και υποστήριξης των κυρίων αγωγών και οχετών ΟΚΩ που συ-
ναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, καθώς και οι τυχόν αναγκαίες μελέτες και κατα-
σκευές αντιστήριξης των πρανών εκσκαφών. 

4.17. Οι δαπάνες μεταφοράς, προσέγγισης, απομάκρυνσης αυτών, καθώς επίσης και της καθη-
μερινής κάλυψης σκαμμάτων με σιδηρά φύλλα (λαμαρίνες), όπου τούτο απαιτείται για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, όπως και οποιονδήποτε κατασκευών 
αντιστήριξης των πρανών των ορυγμάτων για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας και των 
κατασκευών. 

4.18. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ. 

4.19. Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε εργασίες επ'αυτών (παλαιών ή 
νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισμα, χάνδρωμα, κλπ καθώς και οι αποκαταστάσεις των 
κτιριακών στοιχείων, μετά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας. 

4.20. Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων, αγωγών, δα-
πέδων, τοιχοποιϊών, τεχνικών έργων, κλπ., για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ'αυ-
τά, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασής τους στην προτέρα κατάσταση. 

4.21. Οι δαπάνες καθυστερήσεων λόγω εργοταξιακών γενικά δυσχερειών, που προέρχονται από 
κάθε είδος εγκαταστάσεις και δίκτυα εταιριών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. 

4.22. Οι δαπάνες των ειδικών μελετών εφαρμογής που προβλέπονται από την ΕΣΥ και την τεχνι-
κή περιγραφή και που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία. 

4.23. Οι δαπάνες αποκατάστασης κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου και οι δαπάνες των εν γένει 
μέτρων για την ασφάλεια και την προστασία, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και 
τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

4.24. Οι δαπάνες του κάθε είδους διοδίων, επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, 
ειδικούς φόρους κλπ. 
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4.25. Οι δαπάνες από τις κάθε είδους αντλήσεις και την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπό-
γειων και πηγαίων νερών. 

4.26. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές και τους Οργα-
νισμούς ή και τις Εταιρίες Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ). 

4.27. Οι δαπάνες τοποθετήσεως των προστατευτικών κατασκευών και οι δαπάνες αποκομιδής 
τους. 

4.28. Η δαπάνη για τη μόρφωση ή διάνοιξη αυλάκων, οπών ή φωλεών διόδου ή εντοιχισμού σω-
ληνώσεων ή αγωγών ή εξαρτημάτων κάθε είδους εγκαταστάσεων σε κάθε είδους κατασκευ-
ή, καθώς και η δαπάνη για την αποκατάσταση των επεμβάσεων αυτών στην προτέρα κατά-
σταση. 

4.29. Οι δαπάνες αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, συνδέσεων με υπάρχουσες εγκαταστάσεις (υ-
δραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές, ψύξης-θέρμανσης κλπ), επανεγκαταστάσεων, αποκατα-
στάσεων εγκαταστάσεων κτιρίου και υποδομών, είτε ρητώς αναφέρονται στα άρθρα του τι-
μολογίου είτε όχι, δηλαδή επισημαίνεται ότι στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες 
οι απαραίτητες εργασίες για την αντικατάσταση και τμημάτων ή του συνόλου των υπαρχου-
σών εγκαταστάσεων (αποξήλωση, απομάκρυνση αχρήστων προϊόντων από το χώρο του 
ΕΜΠ, εγκατάσταση, σύνδεση με δίκτυα, κλπ), είτε αυτό ρητώς αναφέρεται στα άρθρα του τι-
μολογίου, είτε όχι, χωρίς δικαίωμα αμφισβήτησης του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για τη συλλογή των αχρήστων και προς απομάκρυνση από το 
χώρο του ΕΜΠ αντικειμένων, να διαθέτει κάδο συλλογής αχρήστων, τοποθετημένο σε θέση 
που θα του υποδείξει η Υπηρεσία. 

4.30. Οι δαπάνες ικριωμάτων, εκτός εάν ρητά αναφέρεται στα άρθρα του παρόντος τιμολογίου ότι 
δεν περιλαμβάνονται. 

4.31. Γενικά στα άρθρα του τιμολογίου περιέχεται κάθε δαπάνη για την ολοκληρωμένη εκτέλεση 
της εργασίας (οικοδομική ή ηλεκτρομηχανολογική), παραδοτέα άρτια και σε πλήρη λειτουρ-
γία και μετά τις απαραίτητες δοκιμές. 

4.32. Τέλος, περιέχονται οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στις ισχύουσες Συγγραφές Υποχρεώσεων (ΕΣΥ, ΓΣΥ) και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την ύπαρξη διέλευσης εγκαταστάσεων (υδραυλικών, ηλε-
κτρολογικών κλπ.) από σχέδια ή λοιπά στοιχεία της Υπηρεσίας, πριν από εργασίες καθαιρέσε-
ων, εκσκαφών, κλπ. 

Επίσης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημιά που θα προκληθεί, κατά τις εν λόγω εργα-
σίες, χωρίς ιδιαιτέρα προς τούτο αποζημίωση. 

6. Δεν περιέχονται στις τιμές μονάδος του τιμολογίου, το ποσοστό γενικών εξόδων-οφέλους κλπ 
του αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) για φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, εισφορές υπέρ 
του Δημοσίου και τρίτων κλπ και το όφελός του. Στην προκειμένη περίπτωση καθορίζεται σε δέ-
κα οκτώ (18%) τοις εκατό, και καταβάλλεται επί της αξίας όλων των εργασιών στον ανάδοχο, ε-
ξάγεται δε με βάση τις τιμές μονάδος του τιμολογίου προσφοράς και τις τιμές μονάδος νέων ερ-
γασιών, που αν προκύψουν θα κανονιστούν κατά τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Το ποσοστό γενικών εξόδων καταβάλλεται και για γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου και 
του κάθε μορφής προσωπικού του, δηλαδή για μισθούς, αποζημιώσεις, έξοδα κίνησης, ύδρευ-
ση, θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, ιατρική περίθαλψη, έξοδα έκδοσης ή ανανέωσης για κάθε 
είδους άδειες που απαιτούνται, έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης διακήρυξης και σύμβασης 
του έργου, για φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και κάθε εί-
δους επιβαρύνσεις για έξοδα εγγυήσεων και έξοδα αποθήκευσης και διαφύλαξης των υλικών, 
έξοδα για χαράξεις, επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις, εντολές πληρωμής, έξοδα σύνταξης των απαι-
τουμένων μελετών εφαρμογής ανά κτίριο και χώρο, έξοδα απαιτουμένων αντιτύπων και έξοδα 
για κάθε είδους εργαστηριακούς ελέγχους των υλικών, έξοδα εκπόνησης προγράμματος κατα-
σκευής του έργου, έξοδα καθαρισμού εργοταξίου και απομάκρυνσης αχρήστων υλικών από το 
χώρο του ΕΜΠ, έξοδα τοποθέτησης και απομάκρυνσης των προστατευτικών κατασκευών και 
περιφραγμάτων, έξοδα ασφάλισης και αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδό-
χου, έξοδα προμήθειας, φθοράς και απομάκρυνσης εργαλείων και μηχανημάτων και τέλος για 
κάθε δαπάνη που καθορίζεται στην παράγραφο 4 και δεν περιέχεται στις τιμές μονάδος εργα-
σιών του τιμολογίου, καθώς επίσης και για έξοδα εγκατάστασης γραφείου εργοταξίου και σημά-
των για αποφυγή ατυχημάτων. 
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7. Δεν περιέχεται στις τιμές του τιμολογίου η αναθεώρηση των τιμών της συμβατικής αξίας εκτέλε-
σης του έργου, που προκύπτει με βάση τις διατάξεις που ισχύουν και τα οριζόμενα στα λοιπά 
συμβατικά τεύχη. 

8. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων εισπράξεων του αναδόχου, βαρύνει 
τον Κύριο του έργου. 
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B. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Σωληνώσεις-κλιματισμός 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΤ 1  
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8605.2.9 Κυκλοφορητής νερού υψηλής πιέσεως παροχής 26,00 m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100% 
 
 Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους,με inverter  γιά 

εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μι-

κροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωλη-

νώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουρ-

γίας και πλήρους εγκαταστάσεως 
 (1 τεμ) 
  8605. 2.  9  Παροχής από  25,00 έως & 30,00       m3/h  
 Yλικά 
 α. Κυκλοφορητής πλήρης παροχής από 
 26,00 και Μ.Υ. 20 με τις 
 φλαντζες ή ρακόρ κλπ 
 Αθροισμα           2639,35 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.639,35  
 (Ολογράφως) :  ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΑΤ 2 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8622.3.6 Υδρομετρητής διαμέτρου ¾΄΄  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
Υδρομετρητής για μέτρηση κρύου νερού έως 4m3/h με ελάχιστη μέτρηση 12l/h, 

οριχάλκινο κέλυφος με στείριξη της φτερωτής με ανοξείδωτους πίρους, φίλτρο 

στην είσοδο του νερού, διάταξη εσωτερικής ρύθμισης, εφοδιασμένος με καπάκι 

και σύστημα μέτρησης με παλμό (τηλεμέτρηση, ονομαστικής πίεσης 16bar. 

 

 (1 τεμ) 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 150,25  
 (Ολογράφως) :   ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΑΤ 3 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8605.2.9 Διαμόρφωση-δημιουργία σύνδεσης οργάνου διαμέτρου έως 1’’ σε 

σωλήνα δικτύου ή συλλέκτη  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
Διαμόρφωση-δημιουργία σύνδεσης οργάνου διαμέτρου έως 1’’ σε σωλήνα δικτύου ή συλλέκτη με σι-

δηροσωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου έως 1΄΄ και δημιουργία λήψης δικτύου 

νερού ψύξης ή θέρμανσης που περιλαμβάνει την εργασία και τα μικρουλικά για 

την επέκταση-κάρφωμα του σιδηροσωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα σε σημείο που είναι 

τοποθετημένο εξάρτημα (περιλαμβάνεται και το κόψιμο του σωλήνα ή οποιαδή-

ποτε εργασία για την κατασκευή λήψης), όπως βάνα, ή κυκλοφορητής και αντι-

καθήσταται από νέο αντίστοιχο εξάρτημα διαφορετικής διαμέτρου και μήκους, 

δηλαδή μικροϋλικά επί τόπου και εργασία αποξήλωσης και της πλήρους εγκατα-

στάσεως άλλου τεμαχίου σωλήνα. 

 

(1 τεμ) 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 68,58 

 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΤ4 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8622.3.6 Διακόπτης ροής 1΄΄  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 

 
Διακόπτης ή ανιχνευτής ροής (flow Switch) δικτύου σωληνώσεων υγρών, με 

σπείρωμα 1 INS, όπως πλήρως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 

σχέδια, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση σε δίκτυο σωληνώσεων, 

με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσε-

ως, συνδέσεων, δοκιμών και ρυθμίσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

(TEMAXIO) 

 
(1 τεμ) 
   
 Αθροισμα           140,35 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 140,35  
 (Ολογράφως) :  ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: Ηλεκτρικά 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΤ 5 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8622.3.6 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελα-

φρού τύπου 
 
 κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 ins  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
 
 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα  προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου 

κοχλιωτής συνδέσεως   αποτελούμενη  από  κινητήρα  προοδευτικής  λειτουρ-

γίας, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης με τα υλικά (μετασχηματι-

στής κλπ) τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσε-

ως παραδοτέα σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 8622.3.  6  Διαμέτρου  2     ins  
 Yλικά 
 α. Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα 
 προοδευτικής λειτουργίας, ελαφρού 
 τύπου κοχλιωτής συνδέσεως 
 διαμέτρου  2      ins πλήρης 
 όπως περιγράφεται πιό πάνω 
   
 ΕΥΡΩΑθροισμα             49,68 (Αριθμητικά) : 49,68  
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΤ 6 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από 

PVC ευθύς 23mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100% 
 
 Σωλήνας   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικός  θωρακισμένος  από  PVC ,  

ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύ-
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λες από πλαστικό υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώ-
σεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 (1 m) 

 

 Αθροισμα              5,51 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,51  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 7  

ΑΤ 7 

 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.1.4  Σχάρα ηλεκτρικών γραμμών μεταλλική 100mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100% 
 
 Σχάρα   ηλεκτρικών   γραμμών μεταλλική πλευρικού ύψους 60mm, με τυπο-

ποιημένο μήκος 3 m και καπάκι, γυρισμένα τα άνω άκρα του πλευρικού τοιχώ-

ματος, συνεχή διάτρηση στη βάση και τα πλευρικά για δέσιμο και αερισμοό 

των καλωδίων, γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 mm,  δηλαδή σχάρα με τις απα-

ραίτητες ευθείες ή καμπύλες,  και  μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως 

και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 (1 m) 

 

 Αθροισμα              19,55  ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,55  
 (Ολογράφως) :  ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΤ 8 
Άρθρο : ΗΛΜ 46 Καλώδιον τύπου NYM (ΗΟ5VV), τριπολικό, διατομής 3Χ2,5mm2  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Καλώδιον  τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3Χ2,5mm2 ορατό ή εντοιχισμένο 

μετά των απαιτουμένων  διμερών στηριγμάτων και των μικρουλικών τοποθετήσε-

ως και συνδέσεως (κως, ακροδέκτες, κλπ) επί τόπου και της εργασίας εγκατα-

στάσεως και συνδέσεως. 
 (1m)  
  
 Αθροισμα            5,47 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,47 
 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΤ 9 

 
Άρθρο : ΗΛΜ 47 Καλώδιον τύπου NYY (EIVV), τετραπολικό, διατομής 4Χ1,5mm2  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιον  τύπου  NYY,  τετραπολικό,  διατομής 4Χ1,5mm2 ορατό ή εντοιχι-

σμένο κλπ όπως στο ΗΛΜ 46. 
 (1m)  
  
 Αθροισμα            6,13 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,13 
 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΤ 10 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.3.1.51 Καλώδιο τύπου LiYCY διατομής 2x2x1mm2  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48  100% 
 
 Καλώδιο τύπου LiYCY διατομής 2x2x1mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, το-

ποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου μέσα σε πλαστικό σωλή-

να . 
 (1 m) 
   
  
 Αθροισμα              5,33 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,33 
 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 11  

ΑΤ 11 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8796.1 Καλώδιο τηλεφωνικό 4 ζευγών τύπου  UTP cat 6e  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48  100% 
 
 Καλώδιο τηλεφωνικό 4 ζευγών τύπου  UTP cat 6e  δηλαδή  αγωγός  και μι-

κροϋλικά επί τόπου και εργασία  τοποθετήσεως  συνδέσεως  δοκιμών  γιά πλή-

ρη και κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
   
  
 Αθροισμα              4,21 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,21 
 
 (Ολογράφως) :  ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΑΤ 12 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 

τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-

SIEMENS κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής 
με την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  

κάθε  φύσεως  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πί-

νακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους το-

ποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 Αθροισμα              9,07 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,07  
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΤ 13 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 

τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-

SIEMENS κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής 

με την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  

κάθε  φύσεως  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πί-
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νακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους το-

ποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
  
 Αθροισμα             10,04 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,04  
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΤ 14 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 

τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 Α  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-

SIEMENS κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής 

με την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  

κάθε  φύσεως  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πί-

νακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους το-

ποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 Αθροισμα             15,37 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,37  
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΤ 15 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 

τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 Α  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-

SIEMENS κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής 

με την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  

κάθε  φύσεως  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πί-

νακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους το-

ποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
  
 Αθροισμα             16,36 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,36  
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΤ 16 
 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.2.3 Βοηθητική επαφή ΝΟ ή ΝC για επιλογικό διακόπτη ή ρελέ ή θερ-

μικού διακόπτη  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 

Βοηθητική επαφή ΝΟ ή ΝC για επιλογικό διακόπτη ή ρελέ ή θερμικού διακόπτη τοποθετη-

μένο επί ηλεκτρικού πίνακος, ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθετήσεως ή 

αντικαταστάσεως και συνδέσεως με καλώδιο σε κλεμοσειρά σε πίνακα. 
(1 τεμ) 
  
 Αθροισμα             12,11 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,11  
 (Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΤ 17 

 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.2.3 Επιλογικός διακόπτης πρόσοψης ηλ. πίνακα τριων θέσεων Α-Ο-Χ 

10Α 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 

Επιλογικός διακόπτης τριών θέσεων Α-Ο-Χ, 10Α, 230V, με δύο βοηθητικές επαφές (ΝΟ ή 

NC) στις θέσεις Α και Χ (τέσσερις σύνολο), τοποθετημένο επί ηλεκτρικού πίνακος, ήτοι 

υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθετήσεως ή αντικαταστάσεως και συνδέσεως 

με καλώδιο σε κλεμοσειρά ή βοηθητική επαφή ρελέ που βρίσκονται σε πίνακα δίπλα από 

αυτόν. 
(1 τεμ) 
  
 Αθροισμα             23,20 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 23,20  
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΑΤ 18  
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.2.3 Ηλεκτρονόμος, Ρελέ 10Α,  230V 

  
       Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 

 

Ηλεκτρονόμος, Ρελέ 10Α,  230V μονοφασικό, τοποθετημένο επί ηλεκτρικού πίνακος με την 

ανάλογη εσωτερική συνδεσμολογία και τρεις βοηθητικές επαφές μεταγωγικές (ΝΟ ή ΝC), 

ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθετήσεως ή αντικαταστάσεως και συνδέ-

σεως. 

 
(1 τεμ) 
  
 Αθροισμα             18,20 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,20  
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΑΤ 19 
Άρθρο : ΑΤΗΕΝ 8915.2.3 Διακόπτης προστασίας κλίμακος 6 έως 10 Α 

  
       Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 

 

Διακόπτης προστασίας κλίμακος 6 έως 10 Α (θερμομαγνητικός) ηλεκτρικού κινητήρα τριφασικός 

με μία βοηθητική επαφή, κατάλληλος  για  χωνευτή εγκατάσταση  σε ράγα σε πίνακα τύπου 

ερμαρίου πλήρως κατασκευασμένου στο εργοστάσιο, δηλαδή απομόνωση του ηλεκτρικού 

πίνακα ισχύος ή αυτοματισμού, τοποθέτηση και σύνδεση με τα κυκλώματα του πίνακα, πα-

ροχή ρεύματος, ρύθμιση του θερμικού και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 
  
 Αθροισμα             52,91 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 52,91  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ 20 

ΑΤ 20 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.3 Πίνακας ισχύος λεβητοστάσιο κτ. Θεοχάρη 

  
       Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 

 

Πίνακας ισχύος λεβητοστάσιο κτ. Θεοχάρη από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  

με τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες, ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτη-

τα στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέ-

κτες,καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματι-

σμό των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα 

εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογί-

αςτων  οργάνων,  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και το μονογραμμικό σχέδιο της 

μελέτης διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με 

πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών, 

απομόνωση του υπάρχοντος ηλεκτρικού πίνακα ισχύος, τοποθέτηση και σύνδεση με τα υ-

φιστάμενα κυκλώματα του παλιού πίνακα καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παρά-

δοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 
  
 Αθροισμα             4.500,00 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4.500,00  
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΑΤ 21 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.3 Πίνακας ισχύος λεβητοστάσιο κτ. εργ. Λιμενικών 

  
       Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 

 

Πίνακας ισχύος λεβητοστάσιο κτ. εργ. Λιμενικών από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορ-

φοσίδηρο  με τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες, ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα 

απαραίτητα στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέ-

κτες,καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματι-

σμό των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα 

εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογί-

αςτων  οργάνων,  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και το μονογραμμικό σχέδιο της 

μελέτης διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με 

πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών, 

απομόνωση του υπάρχοντος ηλεκτρικού πίνακα ισχύος, τοποθέτηση και σύνδεση με τα υ-

φιστάμενα κυκλώματα του παλιού πίνακα καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παρά-

δοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 
  
 Αθροισμα             2.500,00 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.500,00  
 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
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ΑΡΘΡΟ 22  

ΑΤ 22 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.3 Πίνακας ισχύος-αυτοματισμού Κτ. αντοχής πτέρυγα Α ή Β 

  
       Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 

 

Πίνακας ισχύος από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με τα όργανά του  (διακό-

πτες,  ασφάλειες, ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπές  

εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες,καλωδιώσεις  εσωτερικής  

συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των  μεταλλικών  μερών  αυ-

τού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, 

δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίαςτων  οργάνων,  σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και το μονογραμμικό σχέδιο της μελέτης, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 

εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συν-

δέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών, απομόνωση του υπάρχοντος ηλε-

κτρικού πίνακα ισχύος, τοποθέτηση και σύνδεση με τα υφιστάμενα κυκλώματα του παλιού 

πίνακα καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 
  
 Αθροισμα             500,00 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 500,00  
 (Ολογράφως) :  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: ΣΥΣΤΗΜΑ BMS 

ΑΡΘΡΟ 23  

ΑΤ 23 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.3 Ηλεκτρικός πίνακας ΑΚΕ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορ-

φοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος διαστάσεων 82 Χ 55 cm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο ΑΚΕ με 

το τροφοδοτικό, την τοπική μονάδα ελέγχου του BMS και τον απαραίτητο εξο-

πλισμό για την σύνδεση και επικοινωνία με άλλα ΑΚΕ με τοπικό δίκτυο δεδο-

μένων (με ΙΡ), με τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  

των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες,καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολο-

γίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των  μεταλλικών  μερών  αυ-

τού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικο-

χρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των  ορ-
γάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερ-

χομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λει-

τουργία 
 (1 τεμ) 
  
   
 ΕΥΡΩ Αθροισμα            477,55 (Αριθμητικά) : 477,55  
 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ 24  

ΑΤ 24 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.3 Ψηφιακό σημείο ελέγχου μηχανήματος (είσοδος ή έξοδος) συστή-

ματος BMS 

  
       Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 

 

Ψηφιακό σημείο ελέγχου μηχανήματος (είσοδος ή έξοδος) συστήματος BMS, ανηγμένο στο 

κόστος του ελεγκτή, της ηλεκτρικής σύνδεσης, του μικρορελέ, του προγραμματισμού (και 

της επέκτασης των υπαρχόντων συστημάτων BMS-αναβάθμιση λογισμικού στη τελευταία 

έκδοση του) και της κατασκευής του αντίστοιχου λογισμικού ελέγχου με το μιμικό διά-

γραμμα της εγκατάστασης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγρα-

φές, ήτοι υλικά, μικροϋλικά, προγραμματισμός και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και 

συνδέσεως. 
(1 τεμ) 
  
   
 ΕΥΡΩ  Αθροισμα            105,50 (Αριθμητικά) : 105,50  
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΑΤ 25 

 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.3 Αναλογικό σημείο ελέγχου μηχανήματος (είσοδος ή έξοδος) συ-

στήματος BMS 

  
       Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 

 

Αναλογικό σημείο ελέγχου μηχανήματος (είσοδος ή έξοδος) συστήματος BMS ή μεταφορά 

σημάτων μέσο κάρτας και συμβατού πρωτοκόλλου, ανοιγμένο στο κόστος του ελεγκτή, της 

ηλεκτρικής σύνδεσης, του προγραμματισμού (και της επέκτασης των υπαρχόντων συστη-

μάτων BMS-αναβάθμιση λογισμικού στη τελευταία έκδοση) και της κατασκευής του αντί-

στοιχου λογισμικού ελέγχου με το μιμικό διάγραμμα της εγκατάστασης, σύμφωνα με την 

τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές,ήτοι υλικά, μικροϋλικά, προγραμματισμός 

και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως . 
(1 τεμ) 
  
   
 ΕΥΡΩ Αθροισμα            119,00 (Αριθμητικά) : 119,00  
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ 

ΑΡΘΡΟ 26  

ΑΤ 26 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.3 Αισθητήριο θερμοκρασίας εμβαπτιζόμενο 

  
       Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

 

Αισθητήριο θερμοκρασίας εμβαπτιζόμενο με φλάτζα σύνδεσης σε σωλήνα (σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές), βαθμό προστασίας ΙΡ 54, με  τα  μικροϋλικά  και  την εργασία 

πλήρους  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως με το BMS παραδοτέος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 
 

(1 τεμ) 
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 ΕΥΡΩΑθροισμα            80,57 (Αριθμητικά) : 80,57  
 (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 27  

ΑΤ 27 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.3 Αισθητήριο πίεσης υγρού 0-10bar 

  
       Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

 

Αισθητήριο πίεσης υγρού 0-10bar (νερού) με φλάτζα σύνδεσης σε σωλήνα (σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές), βαθμό προστασίας ΙΡ 54, με  τα  μικροϋλικά  και  την εργασία 

πλήρους  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως   παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 
 

(1 τεμ)    
 ΕΥΡΩΑθροισμα            215,29 (Αριθμητικά) : 215,29  
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

ΑΡΘΡΟ  28 

ΑΤ 28 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.3 Αισθητήριο μέτρησης εξ. θερμοκρασίας και υγρασίας 

  
       Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

 

Αισθητήριο μέτρησης εξ. θερμοκρασίας και υγρασίας (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγρα-

φές), με βαθμό προστασίας ΙΡ 54, με  τα  μικροϋλικά  και  την εργασία πλήρους  εγκατα-

στάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως με το BMS παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λει-

τουργία. 
 

(1 τεμ)  
 ΕΥΡΩΑθροισμα            226,29 (Αριθμητικά) : 226,29  
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ  29 

 

ΑΤ 29 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.3 Αισθητήριο θερμοκρασίας και υγρασίας αεραγωγού 

  
       Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

 

Αισθητήριο μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας αεραγωγού (σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές), με βαθμό προστασίας ΙΡ 54, με  τα  μικροϋλικά  και  την εργασία πλήρους  

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως με το BMS παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 
 

(1 τεμ)   
  
 ΕΥΡΩΑθροισμα            219,42 (Αριθμητικά) : 219,42  
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ  30 

ΑΤ 30 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.3 Διαφορικός πρεσοστάτης αεραγωγού 

  
       Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

 

Διαφορικός πρεσοστάτης αεραγωγού (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές), με βαθμό 

προστασίας ΙΡ 54, με  τα  μικροϋλικά  και  την εργασία πλήρους  εγκαταστάσεως, συνδέ-

σεως και ρυθμίσεως με το BMS παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

(1 τεμ) 
  
  
 ΕΥΡΩΑθροισμα            88,24 (Αριθμητικά) : 88,24  
 (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 
 
 

 
  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ζωγράφου,   /   /2017 Ζωγράφου,   /   /2017 Ζωγράφου,   /   /2017 

Ο συντάξας 
 
 
 

Κων/νος Φραγγής 
μηχανολόγος μηχανικός 

 
 

Η προϊσταμένη 
του τμήματος Μελετών 

 
 
 
 
 

Η αναπλ. Προϊστάμενη 
της Διεύθυνσης 

 Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
 
 
 

Βασίλειος Ζησόπουλος 
μηχανολόγος μηχανικός 

Ελπινίκη Βογιατζή 
πολιτικός μηχανικός 

Ελπινίκη Βογιατζή 

πολιτικός μηχανικός 
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